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PARTNERSÉGI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről  

 

Név: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 

Cím:  6782, Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

PIR szám: 358213 

Képviseli:  Nógrádi Zoltán, elnök, 

 

mint a Támogatási Szerződés Végső Kedvezményezettje (továbbiakban: Társulás vagy Végső 

Kedvezményezett)  

 

másrészről  

 

Név: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat  

Cím:  6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 

PIR szám:  726632 

Képviseli:  Papp Renáta polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Bordány Nagyközség Önkormányzata 

Cím:  6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 

PIR szám: 726654 

Képviseli:  Tanács Gábor polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat  

Cím:  6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

PIR szám: 726544 

Képviseli:  Sziráki Krisztián polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Forráskút Község Önkormányzata 

Cím:  6793 Forráskút, Fő u. 74. 

PIR szám: 726939 

Képviseli:  Fodor Imre polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Kistelek Városi Önkormányzat  

Cím:  6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 

PIR szám: 726599 

Képviseli:  Nagy Sándor polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Mórahalom Városi Önkormányzat 

Cím:  6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

PIR szám: 726731 

Képviseli:  Csányi László alpolgármester 

 

továbbá,  

 

 

Név: Öttömös Községi Önkormányzat 

Cím:  6784 Öttömös, Fő u. 12. 

PIR szám: 726940 
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Képviseli:  Dr. Dobó István polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Pusztamérges Községi Önkormányzat  

Cím:  6785 Pusztamérges, Móra tér 2. 

PIR szám: 726698 

Képviseli:  Dr. Papp Sándor polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Ruzsa Község Önkormányzata    

Cím:  6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

PIR szám: 726610 

Képviseli:  Sánta Gizella polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Szatymaz Községi Önkormányzat  

Cím:  6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30. 

PIR szám: 726720 

Képviseli:  Barna Károly polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Üllés Nagyközségi Önkormányzat   

Cím:  6794 Üllés, Dorozsmai út 40.  

PIR szám: 726566 

Képviseli:  Nagy Attila Gyula polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Újszentiván Községi Önkormányzat   

Cím:  6754 Újszentiván, Fő utca 7. 

PIR szám: 726951 

Képviseli:  Bodó Imre polgármester 

 

továbbá,  

 

Név: Zsombó Nagyközség Önkormányzata    

Cím:  6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

PIR szám: 726588 

Képviseli:  Gyuris Zsolt polgármester 

 

továbbá,  

 

Név:  Zákányszék Község Önkormányzata 

Cím:  6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. 

PIR szám: 726577 

Képviseli:  Matuszka Antal István, polgármester, 

 

 

mint a pénzügyi támogatás közvetlen igénybevételére nem jogosult közreműködő partnerek, azaz Partnerek, 

között, (továbbiakban: Partner önkormányzatok, Végső Kezdeményezett és Partner önkormányzatok a 

továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Felek rögzítik, hogy valamennyien tagjai a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú, „A 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz 



 - 3 - 

településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

elnevezésű pályázat (a továbbiakban: Pályázat vagy Projekt) Végső Kedvezményezett Társulásának, a 

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának. Felek rögzítik, hogy a Pályázat 

megvalósítása iránt a Társulás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel közösen 

2018.09.21. napján támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP IH (a továbbiakban: Támogató) felhívására, 

amelyet a Támogató 2018.11.10. napon kelt döntés szerint támogatásban részesített.  

 

Felek rögzítik, a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat kapcsán az NFP Kft. 2023. január 01. 

napjával történő átalakulását. mely alapján jogszabály erejénél fogva az NFP az állami feladatainak ellátását 

2023. január 01. napjával az Építési és Beruházási Minisztérium részeként folytatja tovább. Az Építési és 

Beruházási minisztérium 2022. december 01. napjától Építési és Közlekedési Minisztériumként folytatja 

tovább tevékenységét. (a továbbiakban: ÉKM) 

 

Felek rögzítik, hogy a Pályázat tekintetében a jelen partnerségi megállapodáson kívül az alábbi szerződések 

tartalmaznak kötelezettséget valamennyi Szerződő Félre vonatkozóan, mely szerződések tartalmát Felek 

ismerik, magukra vonatkozóan már korábban, a megállapodások megkötésekor kötelezőnek ismerték el. 

Felek kijelentik, hogy a jelen partnerségi együttműködési megállapodásban foglaltakat az alábbi 

szerződésekkel összhangban kell értelmezni, alábbi dokumentumok a jelen megállapodásban meghatározott 

jogok és kötelezettségek alapját képezik: 

 

- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok 

Irányító Hatósága, mint Támogató, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

(jelenleg: ÉKM) és Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, mint 

Kedvezményezett között 2018. december 13. napján megkötött támogatási szerződés, valamint annak 

2021.03.19. napján kelt 1. számú, 2022.03.08. napján kelt 2. számú, valamint 2022. 10. 25. napján kelt 

3. számú módosítása (a továbbiakban: Támogatási Szerződés),  

- az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (jelenleg: ÉKM)., mint Konzorciumvezető és 

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, mint Végső Kedvezményezett között 

2018. november 29. napján létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint annak NFP 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (jelenleg: ÉKM) egyoldalú nyilatkozata folytán 2021. 

december 23. napjától hatályos 1. sz. módosítása (a továbbiakban: Konzorciumi megállapodás),  

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása, mint Csongrád-Csanád megye önkormányzatainak 

hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó társulásai, valamint a Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. és FBH-NP Nonprofit Kft,. mint az együttműködéssel érintett társulások 

tagtelepüléseinek közszolgáltatói között 2020. 09. 14. napján kelt együttműködési megállapodása (a 

továbbiakban: DHGT-HÖKT együttműködési megállapodás). 

 

A Felek megállapodnak, hogy a Társulás társulási megállapodásának 21.j./ pontja alapján az alábbi 

partnerségi megállapodást kötik: 

 

1) A szerződés tárgya 

 

a) Felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen kötelezettségeket vállalnak abból a célból, hogy a 

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által a KEHOP-3.2.1, az Előkezelés, 

a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában 

elnevezésű felhívásra benyújtott és megnyert „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 

Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 

kódszámú projekt Támogatási Szerződésében foglalt vállalásokat közös együttműködéssel valósítsák 

meg. 

 

b) A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az a) pontban megjelölt projektet minden elemében az 

alábbi dokumentumokban foglaltak szerint valósítják meg:  

 A Végső Kedvezményezett társulási tanácsának, és a Partner önkormányzatok képviselő 

testületeinek döntése alapján benyújtott pályázati dokumentáció 

 Támogatási Szerződés, a mellékleteivel együtt 

 Kivitelezői/vállalkozói/megbízási szerződések 

 DHGT-HÖKT együttműködési megállapodás 
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c) A b) pontban foglalt dokumentumokat mellékleteikkel együtt a szerződő felek megismerték, és a 

dokumentumok elektronikus formában rendelkezésükre is állnak. Partner Önkormányzatok vállalják, 

hogy a vállalkozói/kivitelezési szerződésben foglalt munkálatokat a tulajdonukban lévő területeken 

biztosítják, a vállalkozók/kivitelezők részére a vállalkozói/kivitelezési szerződésben foglaltak 

teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják. 

 

d) Partner önkormányzatok vállalják, hogy együttműködnek Végső Kedvezményezettel a Projektben 

vállalt beruházások, tevékenységek előrehaladásának nyomon követésében és minden beruházással 

kapcsolatos észrevételükről haladéktalanul tájékoztatják a Társulást. 

 

e) Partner önkormányzatok együttműködnek Végső Kedvezményezettel és közreműködnek minden 

olyan kötelezettség megvalósításában, mely Végső Kezdeményezettet az NFP Nkft.-vel kötött 

konzorciumi megállapodás alapján kötelezi, így különösen: 

 

ea) közreműködnek a kivitelezéshez kapcsolódó hatósági és egyéb, a beruházások megvalósítási 

helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, 

hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat a Végső 

kedvezményezett részére bocsátják, 

 

eb) szükség esetén közreműködnek a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési 

beruházás beszerzéséhez, valamint a kötelező nyilvánosság tárgyú szolgáltatások beszerzéséhez 

szükséges dokumentáció összeállításában, a kivitelezések során felmerülő feladatok ellátásban, a 

kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót-és utómunkák felmérésében, 

 

ec) közreműködnek, és segítik Végső kezdeményezettet a beruházás megvalósulása utáni kötelező 

feladatainak végrehajtásában, úgy, mint a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésében, a saját anyagi 

eszközökkel való fenntartásban, továbbá az üzemeltetés feltételeinek és az infrastruktúrával 

ellátandó közszolgáltatás biztosításáról való gondoskodásban. 

 

2) A projekt terhére megvalósuló beruházás Társulásra eső része 

 

a) Tervezés és engedélyeztetés, valamint kivitelezési munkák megvalósítása építési beruházása: 

aa) Mórahalom 081/17 hrsz. hulladékkezelő mű építése 

ab) Kistelek 2709 hrsz. csarnoképület építése 

ac) Ruzsa 169/31 hrsz. csarnoképület építése 

ad) Domaszék 1 hrsz. csarnoképület építése 

ae) Szatymaz 070/6 hrsz. csarnoképület építése 

af) Újszentiván 318/10 hrsz. csarnoképület építése 

ag) Zsombó 0144/61 hrsz. csarnoképület építése 

ah) Forráskút 165/52 hrsz. csarnoképület építése. 

 

b) A hulladékgazdálkodási rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése a Pályázatban 

jóváhagyott Műszaki Tartalmak szerint.  A projekt során beszerzendő eszközök listáját településekre 

lebontva jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. A beszerzett eszközök listájának elkészítésére 

a projekt megvalósítását követően kerül sor. 

 

c) Szemléletformálás és Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 

 

A pályázat célja a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken a 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszer megvalósítása. 

 

3) A projekt tervezett összköltségvetése 4.323.125.290,-Ft, azaz Négymilliárd-

háromszázhuszonhárommillió-százhuszonötezet-kétszázkilencven forint, melyből tervezett, 

elszámolható nettó összköltség 4.293.188.286,-Ft, azaz Négymilliárd-kétszázkilencvenhárommillió-

száznyolcvannyolcezer-kétszáznyoclvanhat forint. A teljes projekt a következő forrásokból tevődik 

össze: 

 

A KEHOP forrásból nyújtott Támogatás (Ft): 3.852.356.844,- 

Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 440.831.442,- 
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Hazai forrásból biztosított, le nem vonható Áfa összege (ÉKM részére.) (Ft):  29.937.004.- 

Összesen (Ft): 4.323.125.290,- 

 

4) A projekt finanszírozásához kapcsolódó szabályok 

 

a) Felek rögzítik, hogy a projekt megvalósításhoz szükséges 440.831.442,-Ft, azaz 

Négyszáznegyvenmillió-nyolcszázharmincegyzer-négyszáznegyvenkettő forint egyéb, saját forrás 

kiegészítő támogatás BM önerő (hazai forrás). Partner Önkormányzatok vállalják, hogy az önerő 

biztosítása érdekében szükség esetén együttműködnek, szükséges nyilatkozatokat haladéktalanul 

megadják.  

 

b) A projektben esetlegesen felmerülő egyéb, indokolható és szükséges plusz költségeket a Partner 

önkormányzatok biztosítani vállalják a projekt eredményeiben való részesedésük arányában 

(projektérték-arányosan) őket érintő beruházás esetében. A projektérték-arányos részesedés a 

településeknek az tervezés-építés-kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés dokumentációja, 

továbbá a jelen szerződés 2. melléklete (eszközbeszerzés) és az ahhoz kapcsolódó vállalkozói 

szerződések dokumentációja szerinti részesedést jelenti. 

 

c) Az esetleges saját forrás, illetve az esetlegesen felmerülő plusz költségek összegét a projektben való 

részesedés arányában a Végső Kedvezményezett társulás önerő-befizetés, illetve Partneri 

hozzájárulás jogcímen bekéri a Partner önkormányzattól.  

 

d)  A c) pont szerinti fizetési kötelezettség tekintetében késedelmes fizetés esetén minden esetben a 

jegybanki alapkamattal számolt késedelmi pótlékot számol fel a Végső Kedvezményezett. 

 

e) Abban az esetben, ha a fizetési késedelem olyan mértékű, hogy a szállítóval szembeni kötelezettség 

határidőben történő teljesítését veszélyezteti, az ebből eredő anyagi jellegű károkért is a késedelmes 

teljesítő tartozik anyagi felelősséget vállalni. 

 

f) A d) és e) pontban szabályozott fizetési feltételek alól minden esetben egyedi elbírálás alapján csak a 

Végső Kedvezményezett Társulási Tanácsának határozata adhat felmentést. A határozatban meg kell 

jelölni az esetlegesen szükséges finanszírozási forrást is. 

 

g) Hitelfelvétel szabályozása: 

Amennyiben a projekt likviditásának biztosításához szükséges, a Végső Kedvezményezett társulás 

hitelt vesz fel. Hitelfelvételre a Társulási Tanács döntése alapján kerülhet sor. A hitelfelvételről szóló 

döntésben meg kell jelölni a hitelkamatok kifizetésének forrását is, illetve, amennyiben ezt 

önkormányzati befizetésekből fedezi a Végső Kedvezményezett társulás, az önkormányzatra eső 

százalékos arányát is. Hitelfelvétel esetén a partnerek kikötik, hogy a Társulás e projektben részt 

nem vevő önkormányzatnak (Röszke Község Önkormányzata) a hitel felvétele és visszafizetése 

tárgyában semmilyen kötelezettsége nincs. A hitelfelvétellel kapcsolatosan a Végső 

Kedvezményezett társulás és a projekt Partner önkormányzatai viselik az egyetemleges felelősséget.  

 

A beruházás előkészítése és teljes időszaka alatt felmerülő esetleges előre nem látható eseményekre 

és ezek költségeire vonatkozóan a felek megállapodnak abban, hogy ha a beruházás bekerülési 

költsége meghaladja a rendelkezésre álló források összegét: a felek minden esetben a Partner 

önkormányzatok, és a Végső Kedvezményezett teljes egyetértésével határozzák meg a megoldást, és 

döntenek az esetleges plusz források bevonásáról. 

 

5) A Projekt keretében megvalósításra kerülő beruházás, rendelkezés a projekt eredményeképpen létrejövő 

vagyon megosztásáról 

 

a) A projekt keretében eszközök kerülnek beszerzésre, melyek településekre lebontott listáját a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. Az eszközbeszerzésen felül tervezési, építési-kivitelezési munkák is 

megvalósításra kerülnek a projekt keretében, amely az alábbi ingatlanokat érinti: 

aa) Mórahalom 081/17 hrsz. hulladékkezelő mű építése 

ab) Kistelek 2709 hrsz. csarnoképület építése 

ac) Ruzsa 169/31 hrsz. csarnoképület építése 

ad) Domaszék 1 hrsz. csarnoképület építése 

ae) Szatymaz 070/6 hrsz. csarnoképület építése 
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af) Újszentiván 318/10 hrsz. csarnoképület építése 

ag) Zsombó 0144/61 hrsz. csarnoképület építése 

ah) Forráskút 165/52 hrsz. csarnoképület építése. 

 

b) A beruházással érintett fenti ingatlanok az ingatlanok fekvése szerinti Partner önkormányzatok 

tulajdonában állnak. A projekt eredményeképpen az ingatlan fejlesztése, mint idegen tulajdonon 

történő beruházás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tulajdonába 

kerül, és azt a Társulás a beruházás megvalósulása után a könyveiben ekként fogja aktiválni. 

Amennyiben a Támogató, erre felhatalmazást ad, a Végső Kedvezményezett a fejlesztést átadja a 

Partner önkormányzatoknak, akinek kötelessége azt könyveiben szerepeltetni, azt a projekt 

fenntartási ideje alatt nem idegenítheti el. Amennyiben Támogató erre nem ad felhatalmazást, úgy 

Végső Kedvezményezett a fejlesztést a Projekt fenntartási idejét követően adja át Partner 

Önkormányzatok részére az 5/f) pont szerint. 

c) A projekt megvalósítása során beszerzett eszközök, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok, mint 

vagyon a Végső Kedvezményezett Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 

tulajdonába kerülnek és azt a Társulás a beruházás megvalósulása után a könyveiben ekként fogja 

aktiválni. A Társulás az eszközöket Projekt fenntartási idejét követően, a 2. sz. mellékletbe foglalt 

települési lebontás alapján, projekt-érték arányosan adja át Partner Önkormányzatok részére az 5/f) 

pont szerint. 

d) A pályázó Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, és a fenntartó Partner 

Önkormányzatok a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellet 

biztosítják, hogy a támogatásból fejlesztett ingatlanok rendeltetésében és tulajdonviszonyában 

változás nem történik, többek között az ingatlant el nem idegenítik, bérbe nem adják, az ingatlan és 

eszközök használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.  

e) Felek megállapodnak, hogy a Támogatás feltételeinek megfelelően a projekt befejezésétől számított 

5 évig a Projekt keretében létrehozott infrastruktúrának, az épületeknek és a beszerzett eszközöknek 

az üzemeltetéséről a pályázó Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 

gondoskodik, azokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a területén működési engedéllyel 

rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadja. 

f) A fenntartási időszakot követően a Végső Kedvezményezett társulás tulajdonába jelen projekt 

keretében került vagyon a beruházással érintett partner önkormányzat külön képviselő-testületi 

határozatába foglalt kérésére, a Társulási Tanács kérést jóváhagyó döntését követően külön 

megállapodás alapján projektérték arányosan, térítésmentesen átadásra kerül a Partner 

önkormányzatok számára. Partner önkormányzatok vállalják, hogy a jelen pont szerint tulajdonukba 

kerülő hulladékgazdálkodási infrastruktúra üzemeltetéséről a továbbiakban a mindekor hatályos 

jogszabály szerint gondoskodnak, a közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződéseket megkötik. 

g) Partner önkormányzatok közreműködnek a Konzorciumvezető által elkészítendő fenntartási 

jelentéshez szükséges adatok Végső kezdeményezett részére történő biztosításában. 

 

6) Információszolgáltatás és kapcsolattartás szabályozása 

 

a) A projekt során, a megvalósítást és szakmai koordinációt segítendő a Partner önkormányzatok 

részéről a kapcsolattartó személy a települések mindenkori polgármestere, illetve jegyzője. 

b) A Végső Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán elnök, illetve dr. Tóth 

Krisztián munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző, Németh Attila szakmai felelős 

c) A kapcsolattartók általános feladatai: 

 Részt vesz a szükség szerint összehívott projektértekezleteken 

 Tájékoztatja a partner önkormányzatok illetékes szakembereit a projekt rájuk vonatkozó 

részleteiről és kötelezettségeiről 

 Rendszeresen beszámol feletteseinek a projekt települési megvalósulásáról 

 Információkat szolgáltat a Végső kedvezményezett által kért időben és módon, illetve 

gondoskodik a településen a kért információk összegyűjtéséről és időben történő eljuttatásáról. 

d) Amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, azt a projekt Partner 

önkormányzat haladéktalanul köteles a Végső Kedvezményezettel közölni, és más kapcsolattartó 

személyt kijelölni. 

e) A Végső Kedvezményezett, mint projekt gazda által kért, a fejlesztés előkészítéséhez és 

lebonyolításához szükséges adatokat, információkat a Partner önkormányzatok köteleses a Végső 

Kedvezményezett által meghatározott időpontban tartalommal és módon – a kapcsolattartó személy 

közreműködésével – a Végső Kedvezményezett projekt gazda rendelkezésére bocsátani. 
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f) A felek az egymás közti kapcsolatot elsősorban elektronikus úton e-mail, másodsorban levélben, 

faxon, telefonon, tartják. 

 

7) A projekt eredményeinek felhasználása 

 

a) A projekt keretében elkészített tervek, dokumentumok, szellemi termékek, illetve a projekt keretében 

létrehozott vagyon tulajdonjoga a Végső Kedvezményezett társulást illeti meg. 

b) A Partner önkormányzatok, mint fenntartók vállalják, hogy a projekt eredményeképpen létrejött 

beruházás fenntartásáról, rendeltetésszerű működtetetéséről, megőrzéséről, és karbantartásáról a 

projekt időszak- és az utánkövetési időszak alatt gondoskodnak, a pályázatban vállalt 

kötelezettségeket az ingatlan tekintetében ellátják.  

 

8) A projekt nyilvánosságának biztosítása 

 

a) A Partner önkormányzatok kötelesek a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és a 

nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv 

és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit tartalmazó Útmutató tartalmazza. 

b) A Partner önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a település elektronikus és 

nyomtatott kiadványaiban, média-megjelenéseiben, és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein igény 

estén bemutatják a projektet, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasíthatják vissza, 

továbbá a Végső Kedvezményezett társulás által rendelkezésére bocsátott hirdetményt a 

tagönkormányzatok szokásrendje alapján nyilvánosságra hozza. 

c) A projekt megvalósítása során a Végső Kedvezményezett által készített projekt táblát, a Partner 

önkormányzatok kötelesek a fejlesztés által érintett területen, jól látható helyen elhelyezni, annak 

sérülése esetén azt javítani, illetve pótolni. 

d) A Partner önkormányzatok a fejlesztés eredményeiről tájékoztatják a településük lakosságát, és a 

jogi személyeket. 

 

9) Projekt utókövetése, fenntartása 

 

a) A Végső Kedvezményezett és a Partner önkormányzatok az Irányító Hatóság, illetve az általa 

megjelölt szakértők helyszíni ellenőrzései során közreműködnek, számukra a kért információkat 

biztosítják. 

 

10) Szerződés hatálya 

 

a) A szerződés időbeli érvényessége a Támogatási Szerződés aláírásának napjától az utánkövetési 

időszak végéig tart. 

b) A projekt megvalósításának időszaka 2018.12.01-jétől a projekt zárásig, várhatóan 2024.05.01. 

napjáig tart. A fenntartási időszak a projekt zárását követő 5 év.  

 

11) Záró rendelkezések 

 

a) Jelen szerződés aláírása kifejezi az aláírók azon szándékát, hogy a projekt lezárását követően a 

projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben 

leírtaknak megfelelően a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további 

folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel is biztosítják.  

b) Jelen partnerség nevében a Végső Kedvezményezett által, az Irányító Hatóság irányában tett 

nyilatkozatok, a partnerség tagjait jogosítják, illetve kötelezik.  

c) Az Irányító Hatóságnak a partnerség tagjaival történő kapcsolattartása, a Kedvezményezetten, illetve 

annak a Támogatási Szerződésben megjelölt projektmenedzserén keresztül történik. 

d) Az Irányító Hatóság felé a partnerség bármely tagjának működéséért, valamint a támogatás 

szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Végső Kedvezményezett tartozik felelősséggel. 

Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a 

Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért Végső Kedvezményezett 

felel az Irányító Hatóság felé. Amennyiben bármely szabálytalanság esetén a Partner önkormányzat 

felelőssége megállapítható, a Végső Kedvezményezett a partnerséget ebből fakadóan ért károk 

megtérítését jogosult, és köteles a hibázó Partner önkormányzatnál érvényesíteni. 
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e) A partnerség minden egyes tagja felelősséggel tartozik a támogatási szerződésben meghatározott, 

általa, vagy nála megvalósítandó projektelem szerződésszerű teljesítéséért, működtetéséért és az 

azzal kapcsolatos kötelezettségekért. Amennyiben egyes projektelemeket a partnerség tagjai közösen 

valósítanak meg, vagy az egyes projektelemek rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok 

önállóan, rendeltetésszerűen, és a projekt céljai elérésére nem alkalmasak, azok szerződésszerű 

teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért az abban résztvevő felek egyetemlegesen 

felelnek az Irányító Hatóság felé. 

f) A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan tényről, körülményről, amely a 

szerződés teljesítését befolyásolhatja, különös tekintettel valamennyi olyan tényre, körülményre, 

amely a szerződés teljesítését akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. 

g) Fontos, hogy a Partner önkormányzatok képviselő testülete a saját települési érdekekről, a projekt 

sikeressége érdekében, a Végső Kedvezményezetti érdekekre helyezze a hangsúlyt ezzel biztosítva a 

zavartalan információcserét és a projekt megvalósítását. 

 

 

A szerződés mellékletei: 

1. sz. melléklet: A Társulási Tanács döntése a pályázat benyújtásáról 

2. sz. melléklet: A Projekt során beszerzendő eszközök partner önkormányzatokra lebontva 

3. sz. melléklet: Jelen szerződést elfogadó képviselőtestületi határozatok 

 

 

Kelt: Mórahalom, 2023…………………… 

 

 

Kedvezményezett: 

 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Nógrádi Zoltán 

elnök 

 ......................................................... 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 

 

Partner önkormányzatok: 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Papp Renáta 

Polgármester 

 ......................................................... 

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

  

 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

  

 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Tanács Gábor 

Polgármester 

 ......................................................... 

Bordány Nagyközség Önkormányzata    Bordány Nagyközség Önkormányzata   

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Sziráki Krisztián 

Polgármester 

 ......................................................... 
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Domaszék Községi Önkormányzat  Domaszék Községi Önkormányzat 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Fodor Imre 

Polgármester 

 ......................................................... 

Forráskút Község Önkormányzata  Forráskút Község Önkormányzata 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Nagy Sándor 

Polgármester 

 ......................................................... 

Kistelek Városi Önkormányzat   Kistelek Városi Önkormányzat  

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Csányi László 

Alpolgármester 

 ......................................................... 

Mórahalom Városi Önkormányzat  Mórahalom Városi Önkormányzat 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Dr. Dobó István 

Polgármester 

 ......................................................... 

Öttömös Községi Önkormányzat       Öttömös Községi Önkormányzat  

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Dr. Papp Sándor 

Polgármester 

 ......................................................... 

Pusztamérges Községi Önkormányzat   Pusztamérges Községi Önkormányzat 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Sánta Gizella 

Polgármester 

 ......................................................... 

Ruzsa Község Önkormányzata   Ruzsa Község Önkormányzata 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Barna Károly 

Polgármester 

 ......................................................... 

Szatymaz Községi Önkormányzat  Szatymaz Községi Önkormányzat 
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Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Bodó Imre 

Polgármester 

 ......................................................... 

Újszentiván Községi Önkormányzat  Újszentiván Községi Önkormányzat 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Nagy Attila Gyula 

Polgármester 

 ......................................................... 

Üllés Nagyközségi Önkormányzat  Üllés Nagyközségi Önkormányzat 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Matuszka Antal István 

Polgármester 

 ......................................................... 

Zákányszék Község Önkormányzata  Zákányszék Község Önkormányzata 

 

Kelt: Mórahalom, 2023………………………….. 

 

__________________ pénzügyi 

ellenjegyző: 

__________________ 

Gyuris Zsolt 

Polgármester 

 ......................................................... 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata  

  

 Zsombó Nagyközség Önkormányzata 

 

 


